令和6年度　深川市の発注予定工事等情報

令和6年4月1日現在

※公表内容は、令和6年4月1日現在のものです。
※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

工事種別（工事区分）	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
土木一式工事	（仮称）深川市複合施設外構工事	深川市1条	一般競争(地域)	7月	約6ヵ月	基盤整備　A6,000㎡	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	仲町通線道路改良舗装工事	深川市2条	一般競争(地域)	6月	約7か月	L=145m W＝4.0m(6.5m)+2.7×2	1億円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	6号線大型視線誘導標設置工事	深川市深川町外	一般競争(地域)	5月	約6か月	鋼製大型視線誘導標 40基	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	山2線外1線道路改良舗装工事	深川市深川町	一般競争(地域)	5月	約5か月	L=1130m W＝4.0m(5.5m)	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	音19号線外1線道路改良舗装工事	深川市音江町	一般競争(地域)	5月	約5か月	L=320m W＝5.5m(8.0m)	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	二番通線道路改良舗装工事	深川市一已町	一般競争(市内)	12月	約3か月	L=100m W＝5.5m(8.0m)	～500万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	西町2号線道路改良舗装工事	深川市西町	一般競争(地域)	8月	約6か月	L=160.0m W=6.5m	2,000万円～5,000万円	
土木一式工事	音1号線外1線道路改良舗装工事	深川市音江町	一般競争(地域)	8月	約5か月	L=220.0m W=4.0~5.5m	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	北光町東8条線道路改良整備工事	深川市北光町	一般競争(地域)	6月	約6か月	L=100.0m W=6.5m RCφ600　L=95m	2,000万円～5,000万円	
土木一式工事	多度志上幌内線道路改良舗装工事	深川市宇摩	一般競争(市内)	9月	約5か月	L=150.0m W=4.0m	1,000万円～2,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	4丁目第1北幹線橋修繕工事	深川市納内町	一般競争(市内)	7月	約5か月	橋梁修繕1橋　橋面防水工一式外	500万円～1,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	納内6丁目中央幹線橋修繕工事	深川市納内町	一般競争(市内)	7月	約5か月	橋梁修繕1橋　断面修復工一式外	～500万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	広里橋修繕工事	深川市音江町	一般競争(市内)	7月	約5か月	橋梁修繕1橋　橋面防水工一式外	1,000万円～2,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	第6屈狩橋修繕工事	深川市宇摩	一般競争(市内)	8月	約5か月	橋梁修繕1橋　断面修復工一式外	～500万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	協栄橋修繕工事	深川市鷹泊	一般競争(地域)	7月	約7か月	橋梁修繕1橋　塗装塗替工一式外	5,000万円～1億円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	吉住川整備工事	深川市音江町	一般競争(地域)	10月	約6か月	L＝150.0m ブロック積工　根固工	5,000万円～1億円	
土木一式工事	深川市新庁舎外構工事（3工区）	深川市2条	一般競争(地域)	5月	約8か月	外構工事一式	2,000万円～5,000万円	
土木一式工事	深川小学校グラウンドバックネット更新	深川市西町	一般競争(市内)	5月	約3か月	既存バックネット撤去・バックネット（コンクリートポール、防球ネット材等）設置など	～500万円	
土木一式工事	新車両センター建設工事	深川市一已町	一般競争(市内)	5月	約8か月	外構工事一式	1,000万円～2,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	道道深川雨竜線下水道管移設工事	深川市内	一般競争(地域)	6月	約6ヶ月	VUφ200　L=130m	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る

工事種別 （工事区分）	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
土木一式工事	広里工業団地内汚水・雨水幹線工事	深川市内	一般競争(地域)	9月	約6ヶ月	VUφ200　L=90m RCφ600　L=90m	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	納内地区汚水桝更新工事	深川市内	一般競争(地域)	5月	約6ヶ月	汚水桝　110基	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木一式工事	納内1丁目線道路改良舗装工事	深川市納内町	一般競争(地域)	5月	約4カ月	L=100m	1,000万円～2,000万円	
土木一式工事	北空知頭首工維持管理業務	深川市音江町、一已町	一般競争(市内)	4月	約6カ月	北空知頭首工の維持管理業務(委託)	～500万円	
土木一式工事	深川幹線用水路沈砂池土砂撤去工事	深川市一已町	一般競争(市内)	9月	約3カ月	土砂撤去工事　一式	～500万円	
土木一式工事	北空知葬斎場施設整備事業（外構工事）	深川市一已町	一般競争(地域)	6月	約6カ月	取付道路1箇所 葬斎場場内整備	～500万円	大幅な変更があり得る