

令和4年度 深川市の発注予定工事等情報

令和4年10月1日現在

※公表内容は、令和4年10月1日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

| 工事種別 (工事区分) | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考 |
|----------------|-------------------------|------|----------|--------|------|--------------|-----------------|-----|
| 管工事 | 量水器定期取替修繕(第1工区) | 深川市内 | 一般競争(市内) | 4月 | 約8ヵ月 | 取替工事 239個 | 500万円～1,000万円 | 発注済 |
| 管工事 | 量水器定期取替修繕(第2工区) | 深川市内 | 一般競争(市内) | 4月 | 約8ヵ月 | 取替工事 248個 | 500万円～1,000万円 | 発注済 |
| 管工事 | 量水器定期取替修繕(第3工区) | 深川市内 | 一般競争(市内) | 4月 | 約8ヵ月 | 取替工事 225個 | 500万円～1,000万円 | 発注済 |
| 管工事 | 量水器定期取替修繕(第4工区) | 深川市内 | 一般競争(市内) | 4月 | 約8ヵ月 | 取替工事 216個 | 500万円～1,000万円 | 発注済 |
| 管工事 | 一已小学校エアコン設置工事 | 深川市内 | 一般競争(地域) | 6月 | 約9ヵ月 | エアコン設置30台 | 2,000万円～5,000万円 | 発注済 |
| 管工事 | 納内小学校エアコン設置工事 | 深川市内 | 一般競争(地域) | 6月 | 約9ヵ月 | エアコン設置12台 | 2,000万円～5,000万円 | 発注済 |
| 管工事 | 深川市総合福祉センタートイレ改修(洋式化)工事 | 深川市内 | 一般競争(市内) | 6月 | 約5ヵ月 | トイレ洋式化 7ヶ所 | ～500万円 | 発注済 |
| 舗装工事 | 一已12丁目線外1線舗装工事 | 深川市内 | 一般競争(地域) | 6月 | 約3ヵ月 | L=250m | ～500万円 | 発注済 |
| 管工事 | 屋外社会体育施設トイレ洋式化工事 | 深川市内 | 一般競争(市内) | 7月 | 約3ヵ月 | トイレ洋式化 16ヶ所 | 500万円～1,000万円 | 発注済 |
| 塗装工事 | 区画線標示工事 | 深川市内 | 一般競争 | 7月 | 約2ヵ月 | L=7km | ～500万円 | 発注済 |
| 解体工事 | 市営住宅解体工事(あけぼの団地) | 深川市内 | 一般競争(地域) | 7月 | 約4ヵ月 | CB造平屋建 4棟10戸 | 1,000万円～2,000万円 | 発注済 |
| 解体工事 | 市営住宅解体工事(あけぼの団地)その2 | 深川市内 | 一般競争(市内) | 8月 | 約3ヵ月 | CB造平屋建 3棟6戸 | 500万円～1,000万円 | 発注済 |
| 解体工事 | 旧深川市立多度志診療所解体工事 | 深川市内 | 一般競争(市内) | 9月 | 約4ヵ月 | 木造2階建 296㎡ | 500万円～1,000万円 | 発注済 |
| 管工事 | リフレッシュプラザ鷹泊浄化槽修繕工事 | 深川市内 | 一般競争(市内) | 10月 | 約3ヵ月 | 浄化槽の更新 | 500万円～1,000万円 | |