

令和6年度 深川市の発注予定工事等情報

令和7年1月6日現在

※公表内容は、令和7年1月6日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

※追加・変更箇所は網掛けされている部分です。

発注状況	工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
発注済み	土木設計	深川市管内カルバート点検業務外3橋 点検委託業務	深川市深川町外	一般競争(市内)	10月	約5か月	N=1箇所、N=3橋	~500万円	
発注済み	土木設計	二番通線測量設計業務	深川市一已町	一般競争(地域)	5月	約6か月	測量設計 L=1230m	1,000万円~2,000万円	
発注済み	土木設計	文光町2条線外1線測量設計業務	深川市文光町外	一般競争(地域)	7月	約5か月	測量設計 L=550m	1,000万円~2,000万円	
発注済み	土木設計	深川市管内橋梁調査設計業務	深川市深川町外	一般競争(地域)	9月	約5か月	N=3橋	1,000万円~2,000万円	
発注済み	土木設計	広里工業団地内測量設計業務	深川市音江町	一般競争(地域)	7月	約5か月	測量設計 L=270m	1,000万円~2,000万円	