

令和8年度 深川市の発注予定工事等情報

令和8年4月1日現在

※公表内容は、令和8年4月1日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
解体工事	更進バス待合所管理人住宅解体工事	深川市更進	一般競争(市内)	8月	約4ヶ月	木造平屋 約100㎡ 1棟 他	500万円～1,000万円	
解体工事	住宅解体工事(多度志1093番地)	深川市多度志	一般競争(市内)	8月	約5ヶ月	木造2階 1棟 約250㎡ 1棟	500万円～1,000万円	
解体工事	一已中学校校長住宅解体工事	深川市稲穂町	一般競争(市内)	5月	約5ヶ月	コンクリートブロック造平屋 約75㎡ 1棟	～500万円	
ほ装工事	一已13丁目線舗装工事	深川市一已町	一般競争(市内)	6月	約5ヶ月	L=200m	500万円～1,000万円	
塗装工事	区画線標示工事	市内一円	一般競争(市内)	6月	約2ヶ月	L=7km	～500万円	