

令和8年度 深川市の発注予定工事等情報

令和8年4月1日現在

※公表内容は、令和8年4月1日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
土木設計	北光町西1条線外3線測量設計業務	深川市北光町	一般競争(市内)	5月	約4ヶ月	測量・設計 L=700m	1,000万円～2,000万円	
土木設計	多度志地区農業集落排水事業実施設計業務	深川市多度志	一般競争(市内)	6月	約8ヶ月	施設改修設計 一式	1,000万円～2,000万円	
土木設計	仲町通線測量設計委託業務	深川市2条	一般競争(市内)	6月	約6ヶ月	測量L=400m 設計L=400m	1,000万円～2,000万円	大幅な変更 があり得る
土木設計	深川市管内橋梁調査設計委託業務	深川市納内町	一般競争(市内)	4月	約3ヶ月	N=1橋	500万円～1,000万円	
土木設計	深川市管内橋梁調査設計委託業務その2	深川市納内町外	一般競争(市内)	6月	約9ヶ月	N=3橋	500万円～1,000万円	大幅な変更 があり得る
土木設計	深川市管内橋梁調査設計委託業務その3	深川市一已町	一般競争(市内)	6月	約9ヶ月	N=2橋	500万円～1,000万円	大幅な変更 があり得る
土木設計	深川市管内橋梁点検委託業務	深川市深川町外	一般競争(地域)	6月	約6ヶ月	N=63橋	2,000万円～5,000万円	大幅な変更 があり得る