令和6年度　深川市の発注予定工事等情報

令和6年4月1日現在

※公表内容は、令和6年4月1日現在のものです。
※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

工事種別（工事区分）	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
測量	音１９号線外１線永久標埋設業務	深川市音江町	一般競争(市内)	11月	約3か月	永久標埋設 L=260m	～500万円	大幅な変更があり得る
土木設計	仲町通線外２線測量設計業務	深川市２条外	一般競争(地域)	6月	約5か月	測量設計 L=750m	2,000万円～5,000万円	大幅な変更があり得る
土木設計	二番通線測量設計業務	深川市一已町	一般競争(地域)	5月	約6か月	測量設計 L=1230m	1,000万円～2,000万円	大幅な変更があり得る
土木設計	文光町１条線外３線測量設計業務	深川市文光町外	一般競争(地域)	6月	約5か月	測量設計 L=550m	1,000万円～2,000万円	大幅な変更があり得る
土木設計	深川市管内橋梁点検業務	深川市深川町外	一般競争(市内)	8月	約5か月	N=3橋	～500万円	
土木設計	深川市管内カルバート点検業務	深川市深川町外	一般競争(市内)	8月	約5か月	N=1箇所	～500万円	
土木設計	深川市管内橋梁調査設計業務	深川市深川町外	一般競争(地域)	8月	約5か月	N=3橋	1,000万円～2,000万円	