

平成28年度 「建設工事」 契約結果

平成28年4月～平成29年3月入札執行分

契約番号	工事名	落札業者	契約額(円)	予定価格(円)	落札率	契約期間	入札日
水道1	量水器定期取替修繕(第1工区)	(有)アイユウ設備	7,020,000	7,354,800	95.4%	4月22日～11月30日	4月20日
水道2	量水器定期取替修繕(第2工区)	(有)深川住設	6,473,520	6,750,000	95.9%	4月22日～11月30日	4月20日
水道3	量水器定期取替修繕(第3工区)	(株)山一工業	5,907,600	6,210,000	95.1%	4月22日～11月30日	4月20日
水道4	量水器定期取替修繕(第4工区)	寺迫工業(株)	5,832,000	6,080,400	95.9%	4月22日～11月30日	4月20日
水道5	あけぼの34号線配水管改修工事	(株)山一工業	2,970,000	3,099,600	95.8%	4月22日～10月31日	4月20日
1	文光町線舗装工事	秋津道路(株)	4,698,000	4,946,400	95.0%	5月2日～6月30日	4月27日
2	深川中学校既存樹木等撤去工事	(株)樋口組	4,298,400	4,557,600	94.3%	5月23日～8月26日	5月19日
3	市営住宅建築工事(稲穂C棟)	(株)樋口組	152,496,000	154,234,800	98.9%	6月2日～12月28日	5月19日
4	市営住宅電気設備工事(稲穂C棟)	坪田電気(株)	9,514,800	9,806,400	97.0%	5月23日～12月28日	5月19日
5	市営住宅機械設備工事(稲穂C棟)	寺迫工業(株)	21,600,000	22,215,600	97.2%	5月23日～12月28日	5月19日
6	市営住宅建具工事(稲穂C棟)	(株)能登家具店	6,264,000	6,512,400	96.2%	5月23日～12月28日	5月19日
水道6	西町1号線配水管布設工事	寺迫工業(株)	3,132,000	3,283,200	95.4%	5月23日～10月31日	5月19日
7	市営住宅屋根塗装工事(10区団地B棟)	(有)丸谷塗装	3,888,000	3,985,200	97.6%	6月3日～7月29日	6月1日
8	西町1号線道路改良舗装工事	小川組土建(株)	21,600,000	22,345,200	96.7%	6月3日～11月14日	6月1日
9	橋梁長寿命化修繕工事その1(十二戸橋上部工)	光栄建設工業(株)	19,980,000	21,470,400	93.1%	6月3日～10月31日	6月1日
葬斎1	北空知葬斎場火葬炉改修工事	富士建設工業(株)	2,786,400	2,959,200	94.2%	6月3日～8月5日	6月1日
10	深川市総合体育館ボイラー取替工事	寺迫工業(株)	26,892,000	27,097,200	99.2%	6月17日～10月21日	6月15日
11	区画線標示工事	(株)札幌ロードメイク	1,392,120	3,218,400	43.3%	6月17日～8月10日	6月15日
12	あけぼの34号線整備工事その2	富岡産業(株)	23,004,000	24,030,000	95.7%	6月24日～10月31日	6月22日
水道7	都市建設関連西寺前通線配水管移設工事	(株)山一工業	2,948,400	3,078,000	95.8%	6月24日～9月15日	6月22日
13	西寺前通線道路改良舗装工事	道央開発(株)	31,536,000	33,134,400	95.2%	7月8日～11月30日	7月6日
14	4号線道路改良舗装工事	北垣建設工業(株)	7,614,000	7,976,880	95.5%	7月8日～10月31日	7月6日
15	合併処理浄化槽第1工区設置工事	(有)深川住設	3,423,600	3,607,200	94.9%	7月8日～9月30日	7月6日
16	新町西線道路改良舗装工事	(株)小野寺施工開発社	6,480,000	6,868,800	94.3%	7月22日～11月30日	7月20日
17	新五月児童公園外1公園施設改築更新工事	北邦建設工業(株)	16,038,000	16,610,400	96.6%	7月22日～10月31日	7月20日
18	旭区児童公園外2公園施設改築更新工事	(株)樋口組	16,902,000	17,517,600	96.5%	7月22日～10月31日	7月20日
19	一巳小西通線整備工事	ホッコン建設工業(株)	45,792,000	47,109,600	97.2%	8月5日～12月20日	8月3日

平成28年度 「建設工事」 契約結果

平成28年4月～平成29年3月入札執行分

契約番号	工事名	落札業者	契約額(円)	予定価格(円)	落札率	契約期間	入札日
20	共済住宅屋根外壁改修工事(北新小校長)	鈴木建設(株)	2,354,400	2,494,800	94.4%	8月17日～10月31日	8月17日
21	堺町線外舗装補修工事	妻神工業(株)	2,862,000	2,948,400	97.1%	8月18日～10月31日	8月17日
22	合併処理浄化槽第3工区設置工事	(有)アイユウ設備	3,250,800	3,412,800	95.3%	8月19日～10月31日	8月17日
水道8	一已小西通線配水管布設工事	(株)山一工業	2,570,400	2,689,200	95.6%	8月19日～12月8日	8月17日
水道9	量水器定期取替修繕その2(第1工区)	(有)アイユウ設備	4,032,720	4,244,400	95.0%	8月19日～12月15日	8月17日
水道10	量水器定期取替修繕その2(第2工区)	(有)深川住設	4,558,680	4,773,600	95.5%	8月19日～12月15日	8月17日
水道11	量水器定期取替修繕その2(第3工区)	(株)山一工業	5,130,000	5,346,000	96.0%	8月17日～12月15日	8月17日
水道12	量水器定期取替修繕その2(第4工区)	寺迫工業(株)	3,909,600	4,082,400	95.8%	8月17日～12月15日	8月17日
23	右岸取水口周辺防護柵改修工事	北垣建設工業(株)	3,294,000	3,408,480	96.6%	8月26日～11月30日	8月24日
24	水源線道路改良舗装工事	(株)樋口組	20,304,000	20,995,200	96.7%	8月26日～12月15日	8月24日
25	一已6丁目線道路改良舗装工事	中本土建(株)	44,280,000	46,180,800	95.9%	8月26日～12月19日	8月24日
26	公園通線歩道改良舗装工事	北邦建設工業(株)	6,588,000	6,847,200	96.2%	8月26日～10月31日	8月24日
27	深川市陸上競技場改修工事	中本土建(株)	169,992,000	176,828,400	96.1%	9月14日～12月15日	8月30日
28	稲穂団地駐車場整備工事	道央開発(株)	3,661,200	3,790,800	96.6%	9月9日～11月30日	9月7日
29	橋梁長寿命化修繕工事その2(河原橋・第5菊丘橋)	富岡産業(株)	35,316,000	36,396,000	97.0%	9月9日～3月10日	9月7日
30	納内集落排水処理場余剰汚泥ポンプ他更新工事(繰越)	日東興業(株)	26,244,000	26,546,400	98.9%	9月9日～1月30日	9月7日
31	多度志集落排水処理場シーケンサ等修繕	(株)西口電気	3,337,200	3,391,200	98.4%	9月9日～1月30日	9月7日
32	納内集落排水処理場更新工事	日東興業(株)	74,088,000	74,962,800	98.8%	9月16日～3月10日	9月14日
33	深川市立納内診療所医師住宅車庫建築工事	(株)ミツワハウス	4,082,400	4,287,600	95.2%	9月26日～11月30日	9月21日
水道13	堺川紅葉橋水管橋改修工事	(株)山一工業	1,728,000	1,782,000	97.0%	9月21日～12月2日	9月21日
34	川2線道路改良舗装工事	(株)樋口組	13,284,000	13,759,200	96.5%	10月7日～1月30日	10月5日
35	橋梁長寿命化修繕工事その3(大井の沢橋)	富岡産業(株)	15,962,400	16,297,200	97.9%	10月7日～3月10日	10月5日
36	橋梁長寿命化修繕工事その4(第2ポン沢橋・堂田橋)	富岡産業(株)	15,606,000	15,908,400	98.1%	10月7日～3月21日	10月5日
37	深川市移住定住サポートセンター相談室改修工事	北垣建設工業(株)	1,864,080	2,019,600	92.3%	10月12日～12月16日	10月12日
38	新光町南3号線道路改良舗装工事	道央開発(株)	12,506,400	12,906,000	96.9%	10月14日～12月20日	10月12日
39	合併処理浄化槽第5工区設置工事	(有)深川住設	1,269,000	1,339,200	94.8%	10月19日～12月20日	10月19日
40	深川幹線用水路沈砂池土砂撤去工事	(株)金山若林	1,263,600	1,302,480	97.0%	11月9日～12月20日	11月9日

平成28年度 「建設工事」 契約結果

平成28年4月～平成29年3月入札執行分

契約番号	工事名	落札業者	契約額(円)	予定価格(円)	落札率	契約期間	入札日
水道14	堺川水神橋水道添架管改修工事	(株)山一工業	4,838,400	4,989,600	97.0%	11月11日～2月3日	11月9日
41	平成28年度 農地災害復旧工事 内園1地区	北垣建設工業(株)	1,566,000	1,590,840	98.4%	11月11日～3月10日	11月11日
42	平成28年度 農地災害復旧工事 内園2地区	光栄建設工業(株)	25,920,000	26,356,320	98.3%	11月11日～3月10日	11月11日
43	平成28年度 農地災害復旧工事 納内1地区	道央開発(株)	19,310,400	19,554,480	98.8%	11月15日～3月10日	11月11日
44	平成28年度 農地災害復旧工事 納内2地区	富岡産業(株)	46,116,000	46,822,320	98.5%	11月11日～3月10日	11月11日
45	平成28年度 農地災害復旧工事 納内3地区	中本土建(株)	18,900,000	19,313,640	97.9%	11月11日～3月10日	11月11日
46	深川中学校校舎改築建築工事(1工区)	寺岡工務(株)	959,580,000	962,625,600	99.7%	12月16日～平成30年3月15日	12月7日
47	深川中学校校舎改築建築工事(2工区)	小川組土建(株)	725,220,000	732,024,000	99.1%	12月16日～平成30年3月15日	12月7日
* 48	深川中学校校舎改築電気設備工事(その1)	(株)西口電気	60,912,000	60,922,800	100.0%	12月9日～平成30年3月15日	12月7日
* 49	深川中学校校舎改築電気設備工事(その2)	富士電機工業(株)	53,784,000	54,032,400	99.5%	12月9日～平成30年3月15日	12月7日
50	深川中学校校舎改築機械設備工事(その1)	(株)廣進設備	108,000,000	109,242,000	98.9%	12月9日～平成30年3月15日	12月7日
* 51	深川中学校校舎改築機械設備工事(その2)	山一・飯塚経常JV(60:40)	88,020,000	88,279,200	99.7%	12月9日～平成30年3月15日	12月7日
52	橋梁長寿命化修繕工事その5(豊稔橋)	光栄建設工業(株)	11,880,000	12,204,000	97.3%	12月9日～3月17日	12月7日
水道15	空知総合振興局関連一已7丁目線配水管移設工事	寺迫工業(株)	1,706,400	1,792,800	95.2%	12月14日～2月28日	12月14日
53	平成28年災 第335号 チャオヤウシナイ川災害復旧工事	北垣建設工業(株)	13,284,000	13,791,600	96.3%	12月26日～3月21日	12月21日
54	平成28年災 第374号 吉住川災害復旧工事	ホッコン建設工業(株)	11,556,000	11,664,000	99.1%	12月26日～3月21日	12月21日
55	平成28年災 第375号 吉住川災害復旧工事	ホッコン建設工業(株)	10,152,000	10,476,000	96.9%	12月26日～3月21日	12月21日
56	平成28年災 第376号 吉住川災害復旧工事	(株)小野寺施工開発社	5,832,000	6,037,200	96.6%	12月26日～3月21日	12月21日
57	平成28年災 第377号 吉住川災害復旧工事	(株)小野寺施工開発社	4,449,600	4,600,800	96.7%	12月26日～3月21日	12月21日
58	平成28年災 第378号 吉住川災害復旧工事	ホッコン建設工業(株)	9,504,000	9,806,400	96.9%	12月26日～3月21日	12月21日
59	平成28年災 第379号 ワッカウエンベツ川災害復旧工事	(株)金山若林	8,985,600	9,309,600	96.5%	12月26日～3月21日	12月21日
60	平成28年災 第380号 ワッカウエンベツ川災害復旧工事	(株)金山若林	7,905,600	8,154,000	97.0%	12月26日～3月21日	12月21日
61	平成28年災 第381号・第382号 ワッカウエンベツ川災害復旧工事	(株)金山若林	10,940,400	11,318,400	96.7%	12月26日～3月21日	12月21日
62	平成28年災 第383号 神社の沢川災害復旧工事	(株)金山若林	13,597,200	14,061,600	96.7%	12月26日～3月21日	12月21日
63	平成28年災 第385号 ヌプリコマ内大部川災害復旧工事	(株)樋口組	15,444,000	15,940,800	96.9%	12月26日～3月21日	12月21日
64	平成28年災 第386号 ヌプリコマ内大部川災害復旧工事	(株)樋口組	15,573,600	16,092,000	96.8%	12月26日～3月21日	12月21日
65	平成28年災 第387号 ヌプリコマ菊丘支流川災害復旧工事	中本土建(株)	4,082,400	4,168,800	97.9%	12月26日～3月21日	12月21日

平成28年度 「建設工事」 契約結果

平成28年4月～平成29年3月入札執行分

契約番号	工事名	落札業者	契約額(円)	予定価格(円)	落札率	契約期間	入札日
66	平成28年災 第390号 菊丘川災害復旧工事	小川組土建(株)	8,316,000	8,553,600	97.2%	12月26日～3月21日	12月21日
67	平成28年災 第393号・第394号 堺川災害復旧工事	道央開発(株)	8,802,000	9,072,000	97.0%	12月26日～3月21日	12月21日
68	平成28年災 第388号 ヌプリコマ菊丘支流川・第389号 ヌプリコマ菊丘川災害復旧工事	中本土建(株)	12,204,000	12,495,600	97.7%	1月13日～3月21日	1月11日
水道16	納内4丁目線配水管改修工事	(株)山一工業	5,875,200	6,058,800	97.0%	1月13日～3月28日	1月11日
69	深川市地方卸売市場解体工事	(株)樋口組	77,760,000	78,051,600	99.6%	2月3日～平成29年6月20日	2月1日
70	市営住宅個別改善工事(緑町西B棟)	(株)樋口組	48,384,000	48,729,600	99.3%	3月24日～平成29年10月31日	3月22日
71	あけぼの33号線整備工事	富岡産業(株)	44,064,000	45,889,200	96.0%	3月31日～平成29年9月29日	3月29日
72	新光町南3号線舗装工事	北央道路工業(株)	2,764,800	2,862,000	96.6%	3月30日～平成29年6月20日	3月29日
73	新光町東4号線道路改良舗装工事	小川組土建(株)	12,960,000	13,672,800	94.8%	3月31日～平成29年7月31日	3月29日
74	西高3条線道路改良舗装工事	北邦建設工業(株)	9,396,000	9,817,200	95.7%	3月31日～平成29年7月28日	3月29日

*印は入札不調により随意契約となったもの