

## 令和4年度 深川市の発注予定工事等情報

令和4年10月1日現在

※公表内容は、令和4年10月1日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第1工区設置工事	深川市内	一般競争 (市内)	5月	約4ヵ月	浄化槽設置工事 1基	～500万円	発注済
合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第2工区設置工事	深川市内	一般競争 (市内)	7月	約4ヵ月	浄化槽設置工事 3基	～500万円	発注済
合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第3工区設置工事	深川市内	一般競争 (市内)	7月	約4ヵ月	浄化槽設置工事 1基	～500万円	発注済
合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第4工区設置工事	深川市内	一般競争 (市内)	8月	約4ヵ月	浄化槽設置工事 1基	～500万円	発注済
合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第5工区設置工事	深川市内	一般競争 (市内)	10月	約3ヵ月	浄化槽設置工事 1基	～500万円	大幅な変更 があり得る
合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第6工区設置工事	深川市内	一般競争 (市内)	10月	約3ヵ月	浄化槽設置工事 1基	～500万円	大幅な変更 があり得る