

令和6年度 深川市の発注予定工事等情報

令和7年1月6日現在

※公表内容は、令和7年1月6日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

※追加・変更箇所は網掛けされている部分です。

発注状況	工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
発注済み	電気工事	新車両センター電気設備工事	深川市一已町	一般競争(地域)	6月	約8ヶ月	S造平屋 約800㎡ 1棟	2,000万円～5,000万円	
発注済み	電気工事	深川市温水プール高圧電流引き込み機器等更新	深川市1条	一般競争(市内)	6月	約6か月	高圧ケーブル等更新	500万円～1,000万円	
発注済み	電気工事	生きがい文化センター火災受信機連動操作盤更新	深川市西町	一般競争(市内)	4月	約3か月	火災受信機連動操作盤更新	～500万円	
発注済み	電気工事	納内浄化センタースクリーンユニット外修繕	深川市内	一般競争(市内)	7月	約3ヶ月	スクリーンユニット2基、ポンプ2基	500万円～1,000万円	
発注済み	電気工事	深川取水工非常用発電機改修工事	深川市一已町	一般競争(地域)	4月	約10か月	非常用自家発電装置更新(1台)	1,000万円～2,000万円	
中止	電気工事	電気計装設備改修工事	深川市内	一般競争(地域)	10月	約7ヶ月	No.2市街流量計テレメーター更新他	2,000万円～5,000万円	