

## 令和7年度 深川市の発注予定工事等情報

令和7年4月1日現在

※公表内容は、令和7年4月1日現在のものです。  
 ※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。  
 ※追加・変更箇所は網掛けされている部分です。

発注状況	工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	建築一式工事	深川市複合施設建設工事(建築主体)	深川市1条8番	一般競争(地域)	4月上旬	約17ヶ月	RC造3階建て 約2,650m <sup>2</sup> 1棟 一部外構含む	13億5,000万円	大幅な変更 があり得る
追加	建築一式工事	深川取水工建屋修繕工事	深川市一巳町	一般競争(市内)	4月	約5か月	屋根塗装 外壁補修	500万円～1,000万円	
追加	建築一式工事	入志別コミュニティセンター玄関スロープ屋根修繕工事	深川市一巳町	一般競争(市内)	6月	約5ヶ月	屋根修繕	～500万円	
追加	建築一式工事	豊泉コミュニティセンター屋根塗装・軒天修繕工事	深川市音江町	一般競争(市内)	6月	約4ヶ月	屋根塗装	～500万円	
追加	建築一式工事	深川市健康福祉センター指定避難所環境整備工事(建築工事)	深川市2条	一般競争(市内)	5月	約5ヶ月	ロールカーテン設置	～500万円	大幅な変更 があり得る
追加	建築一式工事	深川市健康福祉センター指定避難所環境整備工事(授乳室設置工事)	深川市2条	一般競争(市内)	5月	約5ヶ月	授乳室設置	～500万円	大幅な変更 があり得る
追加	建築一式工事	一巳小学校屋内運動場ウレタン塗布工事	深川市稲穂町	一般競争(市内)	6月	約4か月	床ウレタン改修	500万円～1,000万円	
追加	建築一式工事	一巳中学校屋内運動場ウレタン塗布工事	深川市稲穂町	一般競争(市内)	6月	約4か月	床ウレタン改修	500万円～1,000万円	
追加	建築一式工事	市営住宅あけぼの団地7号棟屋上防水・外壁塗装改修工事	深川市あけぼの町	一般競争(地域)	5月	約7か月	屋上防水改修・外壁塗装	5,000万円～1億円	大幅な変更 があり得る