令和7年度 深川市の発注予定工事等情報

令和7年4月1日現在

※公表内容は、令和7年4月1日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

※追加・変更箇所は網掛けされている部分です。

発注状況	工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	電気工事	深川市複合施設建設工事(強電設備工事)	深川市1条8番	一般競争(地域)	4月上旬	約17ヶ月	RC造3階建て 約2,650㎡ 1棟	2億5,000万円	大幅な変更 があり得る
	電気工事	深川市複合施設建設工事(弱電設備工事)	深川市1条8番	一般競争(地域)	4月上旬	約17ヶ月	RC造3階建て 約2,650㎡ 1棟	1億円	大幅な変更 があり得る
追加	電気工事	グリーンパーク21 高圧気中開閉器・ケーブル取替修繕	深川市緑町	一般競争(市内)	10月	約4ヶ月	高圧気中開閉器・ケーブル取替修繕	～500万円	
追加	電気工事	電気計装設備更新工事	深川市内	一般競争	6月	約10ヶ月	遠隔監視制御装置更新 一式	5,000万円～1億円	大幅な変更 があり得る
追加	電気工事	まあぶオートキャンプ場気中開閉器交換工事	深川市音江町	一般競争(市内)	7月	約6ヶ月	気中開閉器交換	～500万円	
追加	電気工事	納内コミュニティセンター高圧引込ケーブル等修繕工事	深川市納内町	一般競争(市内)	6月	約5ヶ月	高圧ケーブル等更新	～500万円	
追加	電気工事	深川市新庁舎テレビ電波防除施設撤去工事	深川市2条	一般競争(市内)	4月	約8ヶ月	電気設備施設の撤去	～500万円	大幅な変更 があり得る
追加	電気工事	深川市総合福祉センター高圧受電設備更新	深川市3条	一般競争(市内)	5月	約6か月	変圧器更新	～500万円	