

## 令和8年度 深川市の発注予定工事等情報

令和8年4月1日現在

※公表内容は、令和8年4月1日現在のものです。

※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
管工事	深川市総合福祉センター給油配管改修工事	深川市3条	一般競争(市内)	5月	約4ヶ月	給油配管改修	500万円～1,000万円	
管工事	深川市老人いこいの家空調設備整備工事	深川市6条	一般競争(市内)	5月	約4ヶ月	エアコン設置	500万円～1,000万円	
管工事	納内コミュニティセンター空調設備整備工事	深川市納内町	一般競争(市内)	5月	約4ヶ月	エアコン設置	～500万円	
管工事	都市農村交流センターボイラー取替工事	深川市音江町	一般競争(地域)	5月	約7ヶ月	真空ボイラー取替	1,000万円～2,000万円	
管工事	深川小学校地下タンク改修工事	深川市西町	一般競争(市内)	6月	約4ヶ月	地下タンク改修	～500万円	大幅な変更 があり得る
管工事	温水プール施設配管設備等改修工事	深川市1条	一般競争(地域)	10月	約6ヶ月	配管設備等修繕	2,000万円～5,000万円	大幅な変更 があり得る
管工事	温水プール施設ボイラー2号機更新工事	深川市1条	一般競争(地域)	10月	約6ヶ月	ボイラー更新	1,000万円～2,000万円	
管工事	量水器定期取替修繕(第1工区)	深川市内	一般競争(市内)	4月	約8ヶ月	取替工事 144個	500万円～1,000万円	
管工事	量水器定期取替修繕(第2工区)	深川市内	一般競争(市内)	4月	約8ヶ月	取替工事 147個	500万円～1,000万円	
管工事	量水器定期取替修繕(第3工区)	深川市内	一般競争(市内)	4月	約8ヶ月	取替工事 144個	500万円～1,000万円	
管工事	量水器定期取替修繕(第4工区)	深川市内	一般競争(市内)	4月	約8ヶ月	取替工事 142個	500万円～1,000万円	
水道施設工事	都市建設関連 文光町2条線配水管移設工事	深川市文光町	一般競争(市内)	4月	約3ヶ月	PPφ50 L=160m	500万円～1,000万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	都市建設関連 7丁目線配水管移設工事	深川市8条	一般競争(市内)	5月	約3ヶ月	HPPEφ75 L=80m	～500万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	空知総合振興局関連 南一条乙線配水管移設工事	深川市納内町	一般競争(市内)	6月	約3ヶ月	VPφ150 L=10m	～500万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	広里5号線配水管布設工事	深川市音江町	一般競争(市内)	6月	約3ヶ月	PPφ50 L=100m	～500万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	空知総合振興局関連 納内4丁目線配水管移設工事	深川市納内町	一般競争(市内)	6月	約4ヶ月	VPφ100 L=10m	～500万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	西町共栄線配水管改修工事	深川市西町	一般競争(市内)	6月	約3ヶ月	PPφ50 L=140m	500万円～1,000万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	都市建設関連 一已10丁目線(第一入志別橋)配水管移設工事	深川市一已町	一般競争(地域)	6月	約6ヶ月	水道添架管 一式	2,000万円～5,000万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	北光町東2条線配水管布設工事	深川市北光町	一般競争(市内)	7月	約3ヶ月	HPPEφ75 L=80m	～500万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	消火栓改修工事その1	深川市内	一般競争(市内)	8月	約3ヶ月	消火栓改修 2基	～500万円	
水道施設工事	消火栓改修工事その2	深川市内	一般競争(市内)	8月	約3ヶ月	消火栓改修 2基	～500万円	
水道施設工事	緑町共栄線配水管改修工事	深川市緑町	一般競争(市内)	9月	約3ヶ月	PPφ50 L=100m	～500万円	大幅な変更 があり得る
水道施設工事	空知総合振興局関連 北一条線外1線配水管移設工事	深川市納内町	一般競争(市内)	9月	約3ヶ月	VPφ200 L=20m	1,000万円～2,000万円	大幅な変更 があり得る

工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
水道施設工事	北一条線配水管改修工事	深川市納内町	一般競争(市内)	11月	約4ヶ月	HPPE φ 75 L=250m	500万円～1,000万円	大幅な変更 があり得る