

令和7年度 深川市の発注予定工事等情報

令和7年4月1日現在

※公表内容は、令和7年4月1日現在のものです。
 ※公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。
 ※追加・変更箇所は網掛けされている部分です。

発注状況	工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
追加	合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第1工区設置工事	深川市内	一般競争(市内)	5月	約3ヶ月	浄化槽設置工事 2～3基	～500万円	大幅な変更 があり得る
追加	合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第2工区設置工事	深川市内	一般競争(市内)	6月	約3ヶ月	浄化槽設置工事 2～3基	～500万円	大幅な変更 があり得る
追加	合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第3工区設置工事	深川市内	一般競争(市内)	7月	約3ヶ月	浄化槽設置工事 2～3基	～500万円	大幅な変更 があり得る
追加	合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第4工区設置工事	深川市内	一般競争(市内)	8月	約3ヶ月	浄化槽設置工事 2～3基	～500万円	大幅な変更 があり得る
追加	合併処理浄化槽設置工事	合併処理浄化槽第5工区設置工事	深川市内	一般競争(市内)	9月	約3ヶ月	浄化槽設置工事 2～3基	～500万円	大幅な変更 があり得る

発注状況	工事種別 (工事区分)	工事名称	工事場所	入札契約方式	入札予 定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
------	----------------	------	------	--------	------------	----	----	--------	----