

平成29年度 「建設工事」 契約結果

平成29年4月～平成30年3月入札執行分

| 契約番号 | 工事名 | 落札業者 | 契約額(円) | 予定価格(円) | 落札率 | 契約期間 | 入札日 |
|------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------|-------|
| 1 | 深川1条駐車場解体工事 | (株)樋口組 | 5,983,200 | 6,274,800 | 95.4% | 4月21日～6月20日 | 4月19日 |
| 水道1 | 上水道施設修繕 | 日東興業(株) | 2,246,400 | 2,332,800 | 96.3% | 4月19日～8月10日 | 4月19日 |
| 水道2 | あけぼの3号線配水管改修工事 | (株)山一工業 | 4,104,000 | 4,266,000 | 96.2% | 4月21日～9月29日 | 4月19日 |
| 水道3 | 西高3条線配水管布設工事 | (株)山一工業 | 2,656,800 | 2,764,800 | 96.1% | 4月19日～6月30日 | 4月19日 |
| 水道4 | 都市建設関連新光町東4号線配水管移設工事 | 寺迫工業(株) | 3,834,000 | 3,985,200 | 96.2% | 4月21日～6月30日 | 4月19日 |
| 2 | 市営住宅建築工事(あけぼの8号棟) | (株)樋口組 | 89,640,000 | 91,735,200 | 97.7% | 5月12日～11月30日 | 5月10日 |
| 3 | 市営住宅電気設備工事(あけぼの8号棟) | (株)西口電気 | 8,089,200 | 8,262,000 | 97.9% | 5月12日～11月30日 | 5月10日 |
| 4 | 市営住宅機械設備工事(あけぼの8号棟) | 寺迫工業(株) | 10,260,000 | 10,432,800 | 98.3% | 5月16日～11月30日 | 5月10日 |
| 水道5 | 量水器定期取替修繕(第1工区) | 寺迫工業(株) | 5,508,000 | 5,702,400 | 96.6% | 5月12日～11月30日 | 5月10日 |
| 水道6 | 量水器定期取替修繕(第2工区) | (有)アイユウ設備 | 4,320,000 | 4,503,600 | 95.9% | 5月12日～11月30日 | 5月10日 |
| 水道7 | 量水器定期取替修繕(第3工区) | (有)深川住設 | 5,022,000 | 5,259,600 | 95.5% | 5月12日～11月30日 | 5月10日 |
| 水道8 | 量水器定期取替修繕(第4工区) | (株)山一工業 | 4,330,800 | 4,503,600 | 96.2% | 5月11日～11月30日 | 5月10日 |
| 5 | 水源線道路改良舗装工事 | 道央開発(株) | 41,904,000 | 43,945,200 | 95.4% | 5月19日～10月31日 | 5月17日 |
| 6 | 一已6丁目線道路改良舗装工事 | ホッコン建設工業(株) | 41,040,000 | 42,789,600 | 95.9% | 5月26日～11月30日 | 5月24日 |
| 7 | 一般貸付住宅解体工事 | (株)小野寺施工開発社 | 1,274,400 | 1,393,200 | 91.5% | 6月7日～7月31日 | 6月7日 |
| 8 | 市営住宅建具工事(あけぼの8号棟) | (株)能登家具店 | 2,444,040 | 2,570,400 | 95.1% | 6月7日～11月30日 | 6月7日 |
| 9 | 区画線標示工事 | 北進開発(株) | 2,257,200 | 3,153,600 | 71.6% | 6月9日～8月10日 | 6月7日 |
| 葬斎1 | 北空知葬斎場火葬炉改修工事 | 富士建設工業(株) | 3,726,000 | 3,974,400 | 93.8% | 6月12日～8月4日 | 6月7日 |
| 10 | 深川市役所本庁舎及び東庁舎消防用設備機器等取替修繕工事 | 富士電機工業(株) | 1,652,400 | 1,701,000 | 97.1% | 6月14日～10月1日 | 6月14日 |
| 11 | 深川中学校外構工事 | 小川組土建(株) | 101,304,000 | 103,032,000 | 98.3% | 6月23日～3月23日 | 6月21日 |
| 水道9 | 都市建設関連蓬萊通線配水管移設工事 | (株)山一工業 | 9,450,000 | 9,828,000 | 96.2% | 6月23日～9月29日 | 6月21日 |
| 12 | 市営住宅屋根塗装工事(あけぼの団地10-1) | (有)丸谷塗装 | 3,099,600 | 3,186,000 | 97.3% | 6月23日～8月31日 | 6月21日 |
| 13 | 深川インター北側道橋修繕工事 | 光栄建設工業(株) | 14,256,000 | 14,482,800 | 98.4% | 6月23日～10月31日 | 6月21日 |
| 14 | 一已13丁目線舗装工事 | 秋津道路(株) | 1,684,800 | 1,771,200 | 95.1% | 6月21日～8月30日 | 6月21日 |
| 15 | 川3線舗装補修工事 | 妻神工業(株) | 7,884,000 | 8,240,400 | 95.7% | 6月23日～9月29日 | 6月21日 |
| 16 | 北新小学校ダムウェーター改修工事 | (株)樋口組 | 3,175,200 | 3,240,000 | 98.0% | 6月30日～8月31日 | 6月28日 |
| 17 | 北屯田通線道路改良舗装工事 | 北垣建設工業(株) | 12,420,000 | 12,938,400 | 96.0% | 7月7日～9月29日 | 7月5日 |
| 18 | 市営住宅あけぼの団地40m3級防火水槽新設工事 | (株)樋口組 | 8,618,400 | 8,823,600 | 97.7% | 7月14日～10月20日 | 7月12日 |
| 19 | 北光町東3条線整備工事 | (株)金山若林 | 27,864,000 | 29,030,400 | 96.0% | 7月14日～11月30日 | 7月12日 |
| 20 | 市営住宅あけぼの団地道路・排水整備工事 | (株)樋口組 | 40,500,000 | 42,249,600 | 95.9% | 7月14日～11月20日 | 7月12日 |
| 21 | 市営住宅あけぼの団地給水施設整備工事 | 寺迫工業(株) | 4,266,000 | 4,449,600 | 95.9% | 7月19日～10月31日 | 7月12日 |
| 水道10 | 北光町東3条線配水管改修工事 | (株)山一工業 | 2,149,200 | 2,235,600 | 96.1% | 7月13日～9月29日 | 7月12日 |
| 22 | 蓬萊通線整備工事 | 富岡産業(株) | 121,608,000 | 124,189,200 | 97.9% | 7月21日～3月9日 | 7月19日 |
| 23 | 深川中学校光ケーブル引込工事 | 富士電機工業(株) | 2,667,600 | 2,797,200 | 95.4% | 7月19日～3月23日 | 7月19日 |
| 24 | 東水源橋修繕工事 | 光栄建設工業(株) | 21,384,000 | 22,291,200 | 95.9% | 8月4日～12月11日 | 8月2日 |
| 25 | 稲穂団地児童遊園整備工事 | 北邦建設工業(株) | 13,683,600 | 14,072,400 | 97.2% | 8月4日～11月30日 | 8月2日 |
| 26 | 4号線道路改良舗装工事 | (株)小野寺施工開発社 | 6,696,000 | 6,987,600 | 95.8% | 8月18日～10月31日 | 8月16日 |
| 水道11 | 道道旭川芦別線配水管布設工事 | (有)深川住設 | 7,992,000 | 8,413,200 | 95.0% | 8月18日～11月30日 | 8月16日 |

*

平成29年度 「建設工事」 契約結果

平成29年4月～平成30年3月入札執行分

| 契約番号 | 工事名 | 落札業者 | 契約額(円) | 予定価格(円) | 落札率 | 契約期間 | 入札日 |
|------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|------------------|--------|
| 27 | 一已13丁目線道路改良舗装工事 | 北邦建設工業(株) | 12,938,400 | 13,392,000 | 96.6% | 8月25日～11月20日 | 8月23日 |
| 28 | 共済住宅屋根外壁改修工事(多度志小校長) | 鈴木建設(株) | 2,354,400 | 2,494,800 | 94.4% | 8月23日～10月31日 | 8月23日 |
| 29 | 新町線外舗装補修工事 | 北央道路工業(株) | 2,354,400 | 2,462,400 | 95.6% | 8月23日～10月30日 | 8月23日 |
| 30 | 深川幹線用水路沈砂池土砂撤去工事 | (株)金山若林 | 1,344,600 | 1,382,400 | 97.3% | 9月6日～10月31日 | 9月6日 |
| 31 | 市営住宅あけぼの団地駐車場整備工事 | (株)樋口組 | 3,283,200 | 3,402,000 | 96.5% | 9月8日～11月20日 | 9月6日 |
| 32 | 蓬萊通線整備工事その2 | 富岡産業(株) | 5,994,000 | 6,112,800 | 98.1% | 9月8日～3月9日 | 9月6日 |
| 33 | 新英橋(上り・下り)修繕工事 | 中本土建(株) | 35,964,000 | 36,471,600 | 98.6% | 9月8日～2月28日 | 9月6日 |
| 34 | 一已2丁目線舗装補修工事 | 秋津道路(株) | 15,552,000 | 16,340,400 | 95.2% | 9月12日～10月31日 | 9月6日 |
| 水道12 | 納内送水ポンプ場屋根修繕 | (株)樋口組 | 3,067,200 | 3,218,400 | 95.3% | 9月8日～10月31日 | 9月6日 |
| 35 | 川2線道路改良舗装工事 | 樋口・ホッコン建設経常JV(50:50) | 48,438,000 | 49,615,200 | 97.6% | 9月15日～12月20日 | 9月13日 |
| 36 | 花園公園外1公園施設改築更新工事 | 富岡産業(株) | 11,070,000 | 11,350,800 | 97.5% | 9月15日～12月20日 | 9月13日 |
| 37 | 平成28年災 第391号・第392号 エイチャン川災害復旧工事 | (株)小野寺施工開発社 | 4,438,800 | 4,676,400 | 94.9% | 9月14日～12月15日 | 9月13日 |
| 38 | エイチャン川整備工事 | (株)小野寺施工開発社 | 8,456,400 | 8,910,000 | 94.9% | 9月14日～12月15日 | 9月13日 |
| * 39 | (仮称)深川市学びと集いの郷音江広里交流館建築主体工事 | (株)樋口組 | 82,080,000 | 82,242,000 | 99.8% | 9月22日～2月28日 | 9月20日 |
| * 40 | (仮称)深川市学びと集いの郷音江広里交流館機械設備工事 | (株)廣進設備 | 59,994,000 | 60,231,600 | 99.6% | 9月22日～2月28日 | 9月20日 |
| 41 | (仮称)深川市学びと集いの郷音江広里交流館電気設備工事 | 日東興業(株) | 34,560,000 | 34,927,200 | 98.9% | 9月22日～2月28日 | 9月20日 |
| 42 | 合併処理浄化槽第4工区設置工事 | (有)深川住設 | 1,281,960 | 1,350,000 | 95.0% | 9月20日～11月30日 | 9月20日 |
| 43 | 納内集落排水処理場更新工事 | 日東興業(株) | 34,452,000 | 35,640,000 | 96.7% | 9月22日～2月9日 | 9月20日 |
| 水道13 | 平成29年度 消火栓改修工事 | (株)山一工業 | 2,602,800 | 2,710,800 | 96.0% | 9月25日～10月31日 | 9月20日 |
| 44 | 合葬式施設整備工事 | 寺岡工務(株) | 7,041,600 | 7,074,000 | 99.5% | 10月13日～12月22日 | 10月11日 |
| 水道14 | 電気計装設備改修工事 | 坪田電気(株) | 11,502,000 | 11,718,000 | 98.2% | 11月10日～3月15日 | 11月8日 |
| 45 | 公園通線歩道改良舗装工事 | 道央開発(株) | 3,402,000 | 3,531,600 | 96.3% | 11月17日～3月20日 | 11月15日 |
| 水道15 | 末広町線配水管布設工事 | 寺迫工業(株) | 3,348,000 | 3,445,200 | 97.2% | 12月19日～3月20日 | 12月13日 |
| 水道16 | 2丁目線配水管改修工事 | (株)山一工業 | 5,508,000 | 5,691,600 | 96.8% | 12月15日～3月20日 | 12月13日 |
| 46 | 平成28年災 第384号 神社の沢川災害復旧工事 | (株)金山若林 | 13,824,000 | 14,266,800 | 96.9% | 12月22日～3月9日 | 12月20日 |
| 水道17 | 納内4丁目線配水管改修工事 | 株式会社 山一工業 | 7,538,400 | 7,765,200 | 97.1% | 1月19日～3月20日 | 1月17日 |
| 水道18 | 緑町共栄線配水管改修工事 | 寺迫工業株式会社 | 2,678,400 | 2,775,600 | 96.5% | 1月18日～3月20日 | 1月17日 |
| 47 | 音29号線外1線汚水柵新設工事 | ホッコン建設工業(株) | 2,624,400 | 2,700,000 | 97.2% | 1月24日～3月16日 | 1月24日 |
| 48 | 移住体験住宅パート2 南側面土台入替工事 | (株)ミツワハウス | 1,636,200 | 1,684,800 | 97.1% | 2月28日～3月29日 | 2月28日 |
| 49 | コミュニティ線道路改良舗装工事 | ホッコン建設工業株式会社 | 13,716,000 | 14,288,400 | 96.0% | 3月30日～平成30年7月30日 | 3月28日 |
| 50 | 幸町北線道路改良舗装工事 | 道央開発株式会社 | 14,040,000 | 14,623,200 | 96.0% | 3月30日～平成30年7月30日 | 3月28日 |
| 51 | 新光町西2号線道路改良舗装工事 | 北邦建設工業株式会社 | 12,938,400 | 13,575,600 | 95.3% | 3月30日～平成30年7月30日 | 3月28日 |
| 52 | 蓬萊通線整備工事その1 | 小川組土建株式会社 | 23,760,000 | 23,781,600 | 99.9% | 3月30日～平成30年9月28日 | 3月28日 |

*印は入札不調により随意契約となったもの